

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE N. 289 del 18/03/2025

OGGETTO:

ATTUAZIONE DEL PNRR MISSIONE 6 – SALUTE, COMPONENTE 1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE INTERMEDIE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE, INVESTIMENTO 1.1: CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA [M6C1 1.1]. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER LA BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO E RELATIVA COLLA DEI DUE PIANI SECONDO E TERZO (SOTTOTETTO) DELL'IMMOBILE IN VIA OSLAVIA 1 A SESTO SAN GIOVANNI (MI) - CUP E47H21011630008 - CIG B5A875011C.

PROPONENTE: S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Il Dirigente Responsabile: GIANI DANIELA
Il Funzionario istruttore: STELLA ILARIA

Fascicolo n. 1 - 0 Anno 2025
Titolario 01 - 06 - 04

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: SI

RICHIAMATE:

- la DGR n. 5195 del 6 settembre 2021, con cui è stato approvato il documento “Linee di progetto per l’attuazione di case e ospedali di comunità nella città di Milano”, in coerenza con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1], la quale prevede il rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio grazie al potenziamento di strutture e presidi territoriali quali le Case di Comunità (CdC), Centrali Operative territoriali (COT) e Ospedali di Comunità (OdC);
- la DGR n. XI/5723 del 15 dicembre 2021 che approva la localizzazione dei terreni e degli immobili da destinare a Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali;
- la DGR n. XI/6080 del 7 marzo 2022 con cui vengono identificati, tra gli altri, gli immobili e/o i terreni di proprietà di Enti terzi da destinare alla realizzazione di Case di Comunità e Centrali operative Territoriali, tra cui - in particolare - l’immobile di Via Oslavia n. 1 a Sesto San Giovanni, di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni;
- la DGR n° XI/6426 del 23 maggio 2022 con cui viene approvato il Piano Operativo Regionale (POR) il quale ricomprende gli interventi atti al raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC, procedendo alla ripartizione, tra i diversi Soggetti attuatori esterni e per i singoli interventi, delle quote di finanziamento a carico di PNRR e PNC;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto:

- di quanto stabilito dalla disciplina nell’ambito del PNRR, ed in particolare, dalle condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, Gender Equality, tutela dei diversamente abili, pari opportunità e principio di addizionalità;
- degli interessi finanziari dell’Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE 241/2021, nonché coerentemente con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia;
- di quanto stabilito dalla disciplina nell’ambito del PNRR, ed in particolare delle indicazioni - di cui ai Decreti di Regione Lombardia n. 7796 del 25/05/2023 e n. 10213 del 06/07/2023 – in merito al processo di rendicontazione e ai relativi controlli ordinari di legalità, dei controlli amministrativo contabili nonché della tracciabilità delle operazioni con riferimento agli interventi finanziati;

CONSIDERATA:

- la deliberazione n. 451 del 30.05.2023 con cui questa Azienda ha approvato il contratto di comodato d’uso sottoscritto con il Comune di Sesto San Giovanni per l’utilizzo dell’immobile in Via Oslavia,1 in Sesto San Giovanni, identificato al foglio 36, mappale 536 subalterno 702, per la realizzazione di una Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale;

PRESO ATTO che:

- l’immobile sito in via Oslavia 1, a Sesto San Giovanni (MI) è costituito da n. 4 piani fuori terra ed 1 seminterrato;
- presso il suddetto immobile sono in corso i lavori per la realizzazione di una Casa di Comunità (CUP E47-H21011630008) e di una Centrale Operativa territoriale (CUP E47H21011650006), affidati con deliberazione n.453 del 30.05.2023, con la quale veniva anche approvato il progetto esecutivo, che prevedeva la riqualificazione dei soli primi due piani, ovvero piano terra e piano primo, in quanto il piano secondo e il terzo dovevano ospitare i servizi di ATS Città Metropolitana di Milano già presente in struttura;
- a seguito di trasferimento di ATS Città Metropolitana di Milano presso altro immobile di proprietà comunale, i piani secondo e terzo (sottotetto) sono rimasti nella piena disponibilità di questa Azienda, che intende utilizzarli per ospitare attività pertinenti le funzioni della Casa di Comunità, previa riqualificazione degli stessi;
- a seguito d’istanza di rimodulazione (prot. gen. 7738 del 22.02.2024) dei fondi PNRR destinati alla realizzazione della M6C1.1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”, approvata con DGR XII/2990 del 09.09.2024 con ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Component

1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - III Rimodulazione – Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale” (POR), come modificato dalla DGR XII/3790 del 20.01.2025, con ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1, Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – IV Rimodulazione – Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale”, sono in corso di assegnazione ulteriori risorse per l'intervento di realizzazione di una Casa di Comunità (CUP E47H21011630008) in via Oslavia 1, Sesto San Giovanni (MI);

- nelle more dell'approvazione della perizia di variante che prevede la ristrutturazione del piano secondo e terzo (sottotetto) si rende necessario procedere prima dell'avvio dei lavori alla bonifica della pavimentazione in vinilamianto e relativa colla dei suddetti due piani;

RILEVATO che ai piani secondo e terzo (sottotetto) è presente pavimentazione in vinilamianto, e pertanto, è necessaria la bonifica amianto della suddetta pavimentazione e relativa colla per procedere con la riqualificazione dell'immobile di via Oslavia 1 a Sesto San Giovanni (MI);

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che consente di procedere con un “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro”;
- l'articolo 3, lett. d) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce la procedura di affidamento diretto “*affidamento del contratto senza procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che prescrive il rispetto del “Principio di Rotazione degli affidamenti”, anche per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RITENUTO di affidare l'appalto dei lavori oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a), del D. Lgs 36/2023, previa consultazione di più operatori economici quale “*best practice*” al fine di garantire un “*minimum*” di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., e in particolare il comma 2 dell'art. 17, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO

- dei documenti tecnico-amministrativi, quali il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), il Computo Metrico Estimativo (CME) e la Relazione tecnico illustrativa, elaborati dal personale tecnico della S.C. Gestione Tecnico - Patrimoniale dell'ASST Nord Milano conservati agli atti, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori, elaborato sulla base del listino prezzi di Regione Lombardia 2024, pari ad € 137.468,96, di cui € 402,71 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 77.609,57, quali costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del d.lgs. 36/2023 come integrati e modificati dal D.Lgs. 209/2024 non soggetti a ribasso, quindi l'importo negoziabile a base d'asta risulta essere pari ad € 59.456,68;

DATO ATTO che:

- per quanto sopra, è stata avviata procedura di affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a), del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di più operatori economici;
- per l'aggiudicazione dell'appalto si è inteso utilizzare, ai sensi, il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- il contratto è da stipulare a corpo, ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del “Nuovo Codice”;
- la procedura in oggetto (ID 196375103) è svolta per via telematica tramite la piattaforma per l'e-Procurement messa a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA SpA) di Regione Lombardia, denominata SinTel;

VISTO il verbale della seduta di gara redatto in data 14.02.2025, conservato agli atti, e preso atto che:

- con nota prot. n. 3418 del 04.02.2025, trasmessa tramite piattaforma SinTel, sono stati invitati a presentare

offerta i seguenti operatori economici:

n.	Ragione Sociale	P.IVA
1	DEA Ambiente S.R.L., con sede legale in via Presolana n. 16, 24030, Medolago (BG)	04681360162
2	GREENS 300 S.R.L., con sede legale in via Padergnone n. 9B, 24050, Grassobbio (BG)	04556920165
3	ESSE A3 S.R.L., con sede legale in via Firenze n. 28, 20060, Trezzano Rosa (MI)	01818890160
4	ISOVIT S.R.L., con sede legale in via Einaudi n. 6, 20037, Paderno Dugnano (MI)	02529770964
5	Altin Bonifiche SRL, con sede legale in via San Rocco n. 380, 24033, Calusco d'Adda (BG)	04165290166
6	Edilizia Bonifica Ambiente s.r.l, con sede legale in via Dell'Artigianato n. 21, 20864, Agrate Brianza (MB)	00876440967

- entro il termine perentorio del 14.02.2025, ore 10:30, sono pervenute le seguente offerte:

n.	ID	Ragione Sociale	P.IVA	DATA
1	1739523425282	Altin Bonifiche S.R.L.	04165290166	venerdì 14 febbraio 2025 9.57.05 CET
2	1739468652412	Edilizia Bonifica Ambiente S.R.L.	00876440967	giovedì 13 febbraio 2025 18.44.12 CET
3	1739454302303	ESSE A3 S.R.L.	01818890160	giovedì 13 febbraio 2025 14.45.02 CET
4	1739453658904	ISOVIT S.R.L.	02529770964	giovedì 13 febbraio 2025 14.34.18 CET
5	1739452811898	GREEN S 300 S.R.L.	04556920165	giovedì 13 febbraio 2025 14.20.11 CET
6	1739280837411	DEA AMBIENTE S.R.L.	04681360162	martedì 11 febbraio 2025 14.33.57 CET

- a seguito della verifica della documentazione amministrativa, tutti i concorrenti sono stati ammessi alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento, come da verbale della seduta di gara in data 14.02.2025, conservato agli atti;

RILEVATO che:

- sono stati offerti i seguenti ribassi percentuali riproposti nella tabella sottostante:

	Ragione Sociale	P.IVA	VALORE PERCENTUALE OFFERTO
1	Altin Bonifiche S.R.L.	04165290166	87,33580 %
2	GREEN S 300 S.R.L.	04556920165	45,78000 %
3	DEA AMBIENTE S.R.L.	04681360162	30,00000 %
4	ISOVIT S.R.L.	02529770964	9,69000 %
5	Edilizia Bonifica Ambiente S.R.L.	00876440967	8,8800 %
6	ESSE A3 S.R.L.	01818890160	6,96000 %

- lo sconto più alto è pari al 87,33580%, offerto dal concorrente: Altin Bonifiche S.R.L. (P.IVA/C.F. 04165290166), con sede legale in Via San Rocco, 380 – 24033 a Calusco d'Adda (BG);

ATTESO che in adempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge del 10 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei pagamenti, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i., il presente appalto è contrassegnato dal CUP E47H21011630008 e CIG B5A875011C;

DATO ATTO che la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto:

- a richiedere in sede di presentazione delle offerte il consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 24 e 35, comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), per verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché la regolarità fiscale dell'impresa aggiudicatrice;
- a verificare tramite il portale servizi A.N.A.C. "FVOE 2.0", la documentazione, conservata agli atti, attestante il possesso dei requisiti sopracitati, con esito positivo;

RITENUTO di approvare l'esito di gara di cui al succitato verbale del 14.02.2025 e di aggiudicare l'appalto in oggetto all'impresa Altin Bonifiche S.R.L. (P.IVA/C.F. 04165290166), con sede legale in Via San Rocco, 380 – 24033 a Calusco d'Adda (BG), per l'importo complessivo di € 85.542,00, di cui costi della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 pari a € 402,71 ed al costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 pari a € 77.609,57, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, con riserva di procedere alla revoca nel caso di sopravvenute cause ostative;

RILEVATO che il contributo dovuto all'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione 19 dicembre 2023, n. 610, ammonta a € 35,00;

ATTESO che in adempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge del 10 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei pagamenti, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i., il presente appalto è contrassegnato dal CUP E47H21011630008 e il CIG B5A875011C;

RITENUTO:

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della fase dell'esecuzione dell'affidamento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'arch. Andrea Cappelletti, collaboratore tecnico della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- di confermare l'Arch. Daniela Giani responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, come da deliberazione n. 676 del 03.08.2022;

TENUTO CONTO che nei confronti dei RUP individuati non sussistono:

- le condizioni ostative previste dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- "Conflitti di interessi", ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RITENUTO di affidare l'incarico di Direzione Lavori delle opere in oggetto all'arch. Lorenzo Santambrogio, collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento comporta oneri di spesa, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che il costo dell'opera, pari a € 85.542,00, esclusa IVA 22%, ovvero pari ad € 104.361,24, IVA 22% inclusa, è finanziato con fondi PNRR di cui al Decreto n. 11389/2022 – DGR XI/6426/2022, di cui al CUP E47H21011630008;

SU PROPOSTA del Responsabile della S.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità l'attestazione della copertura economica e finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare i documenti tecnico – amministrativi, elaborati dal personale tecnico della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Nord Milano, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 137.468,96, di cui € 402,71 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 77.609,57, quali costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del d.lgs. 36/2023 come integrati e modificati dal D.Lgs. 209/2024 non soggetti a ribasso, quindi l'importo negoziabile a base d'asta risulta essere pari ad € 59.456,68;
- di approvare l'esito di gara di cui al succitato verbale del 14.02.2025 e di aggiudicare l'appalto dei lavori di bonifica amianto della pavimentazione in vinilamianto e relativa colla dei due piani secondo e terzo (sottotetto) dell'immobile sito in via Oslavia 1 a Sesto San Giovanni (MI), CUP E47H21011630008 – CIG B5A875011C all'impresa Altin Bonifiche S.R.L. (P.IVA/C.F. 04165290166), con sede legale in Via San Rocco, 380 – 24033 a Calusco d'Adda (BG), per l'importo di € 85.542,00, di cui:
 - € 402,71 quali costi della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso;
 - € 77.609,57 quale costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 non soggetti a ribasso;oltre IVA 22%, con riserva di procedere alla revoca nel caso di sopravvenute cause ostative;
- di annotare l'importo complessivo pari ad € 104.361,24, IVA 22% inclusa, finanziato con fondi PNRR di cui al Decreto n. 11389/2022 – DGR XI/6426/2022, CUP E47H21011630008, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di bonifica amianto della pavimentazione in vinilamianto e relativa colla dei due piani secondo e terzo (sottotetto) dell'immobile sito in via Oslavia 1 a Sesto San Giovanni (MI), ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'arch. Andrea Cappelletti, collaboratore tecnico della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- di confermare l'Arch. Daniela Giani responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, come da deliberazione n. 676 del 03.08.2022;
- di approvare il relativo schema di contratto, conservato in atti;
- di affidare l'incarico di Direzione Lavori delle opere in oggetto all'arch. Lorenzo Santambrogio, collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Tommaso Russo

Proposta n° 244 del 26/02/2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PNRR MISSIONE 6 – SALUTE, COMPONENTE 1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE INTERMEDIE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE, INVESTIMENTO 1.1: CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA [M6C1 1.1]. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER LA BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO E RELATIVA COLLA DEI DUE PIANI SECONDO E TERZO (SOTTOTETTO) DELL'IMMOBILE IN VIA OSLAVIA 1 A SESTO SAN GIOVANNI (MI) - CUP E47H21011630008 - CIG B5A875011C.

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 11/03/2025

Note:

Direttore Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Pat	23000210	Immobilizzazioni immateriali in corso	Ter	104.361,24	2025	26/02/2025	31/12/2025
SP 200600030. DGW 11389 DEL 01/08/2022, DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/6426/2022. CdC OSLAVIA							

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 289 / 2025 DEL 18/03/2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PNRR MISSIONE 6 – SALUTE, COMPONENTE 1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE INTERMEDIE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE, INVESTIMENTO 1.1: CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA [M6C1 1.1]. Aggiudicazione dei lavori per la bonifica della pavimentazione in vinilamianto e relativa colla dei due piani secondo e terzo (sottotetto) dell'immobile in via Oslavia 1 a Sesto San Giovanni (MI) - CUP E47H21011630008 - CIG B5A875011C.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 18/03/2025 al giorno 05/04/2025.